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1. WSTEP o

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych ST.WO ,,Wymagania
Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonama i odbloru robot

- budowlanych , ktére zostana wykonane w ramach przedmiotu zaméwienia :

Remontu odcinka rurociggu kanalizacji ogélnosplawnej w podziemiu budynku
Teatru Narodowego w Warszawie, plac Teatralny 3

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych wykonama i odbloru robot |

budowlanych
Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych Jako czesé dokumentow

przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania robdt opisanych w p. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét budowlanych oqutych specyfikac_]q techmcznq wykonama
i odbioru robét budowlanych '

Zakres rob6t do wykonania na w/w obiekcie
- Roboty remontowe odcinka rurociagu kanalizacji ogolnospiawnej w pod21en11u budynku
Teatru Narodowego w Warszawie przy Placu Teatralnym 3 w Warszaw1e
- roboty rozbiérkowe posadzk1 oraz rurociggu
, roboty remontowe- naprawcze ruroc1a}gu, posadzk1
" Kody robét wedtug CPV.
" 45453000-7 Roboty remontowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczemowe pozostale

Szczegolowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wymagania og6lne nalezy rozumie i stosowaé w powigzaniu z nizej wymlemonyml
szczegoiowyml specyfikacjami technicznymi:
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
~ Roboty rozbidrkowe i demontazowe
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Roboty naprawcze, rurociggu PVC, posadzkowe

4. Informaqe 0 tereme
Roboty remontowe — wymiany odcinka rurociagu kanahzacp ogolnosptawnej w
budynku Teatru Narodowego przy Placu Teatralnym 3 w Warszawie.
- Dojazd do budynku — od strony ul. Wierzbowe;j.
1.5. = Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe ;
1.5.1-Wykonawca w porozumieniu z Zama\ma_]qcym ustali miejsca parkingowe i drogl
dojazdowe dla potrzeb dostawy materialow oraz usuniecia materiatéw z rozbiorki
1.5.2- Wykonawca sporzadzi projekt orgamzacp terenu robot ,
1.5.3 - w wyniku wizji lokalnej Wykonawca sam oceni ilo$¢ i rodzaj komecznych
rob6t tymezasowych dla przyjetej przez niego organizacji terenu rob6t
1.5.4- Wykonawca zorganizuje terenu robbt oraz zaplanuje orgamzaCJq ruchu w
spos6b gwarantuj acy bezpleczenstwo 0s6b trzecich, a w szczegolnosc1 uzytkownikéw
budynku. ,
1.5.5- Wykonawca qune dbat o porzadek na tereme prowadzonych prac
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- 1.5. 6 Wykonawca obow1qzany Jest dziataé w sposob zapewmajqcy nie naruszenie

 interes6w 0s6b trzecich, przestrzegaé przep1sy dotyczace ochrony Srodowiska,

bezpleczenstwa i higieny pracy oraz przepisy p.poz.

0 157- po zakonczeniu robot Wykonawca teren, z ktérego korzystal podczas reahzac;l
‘ robot przywroc1 do stanu pierwotnego o

1.6.
DA Uzyte w specyﬁkaqach technicznych wykonama i odbloru robdt budowlanych :
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1.6.4
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1.6.8.

1.6.9.

1.5.8- Zamawiajacy udoste;pm Wykonawcy pom1eszczeme W reJ ome prowadzema
robot z dostqpem do wody i energu elektryczneJ S

Nlektore okreslema podstawowe

wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco: -
ST - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
‘Kontrakt — umowa na Wykoname robét obj qtych zamow1emem zawarta pomiedzy

~ Wykonawcg i Zamawiajgcym .

Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba powolana przez Zamawiajacego do dz1a1ama )
W jego imieniu. -

Roboty stale - oznaczajq roboty ktére majg by¢ wykonane stosownie do kontraktu
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc¢, uprawniona do-

kierowania robotami i do wystqpowama W jego imieniu w sprawach reahzacp '

Kontraktu. :
‘ Laboratorlum - laboratorium badawcze zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob
zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz rob6t.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentaqq projektows i Specyfikacjami Techmcznyml, zaakceptowane przez
inspektora. Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i

- petnowartosciowe, za wyjatkiem materialéw w pozycj jach przedm1aru robot , w

ktorych zostato to wskazane jako ,material z odzysku".
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji .
Aprobata techniczna —- dokument potw1erdzaJ acy pozytywna oceng techmczna

“wyrobu

stmérdzajqca} jego przydatnosc do stosowama w okreslonych warunkach wydany
przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek
aprobujacych zestawiony jest w Rozporzqdzemu Ministra Gospodarki Przestrzennej i

‘Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych

dotyczacych wyroboéw budowlanych (Dz. U Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.P6z.48,

" roz.2). -

'1.6.10. Atest higieniczny (opinia thlemczna) dokument potvwerdzajqcy przydatnosé
wyrobu lub elementu do stosowania w budownictwie . Atest h1g1emczny wydaJe

v Pafistwowy Zaktad Higieny.
1 6 11 Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujqcy, ze wyréb spelma

~ wymagania dotyczace bezpieczefistwa, ustalone w PN wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania i/ lub wlasciwych przepisach prawnych; w odniesieniu do

“wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodme z Ustawa z

dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z péZn.. zm.) wymagania sg szersze 1 certyfikat
‘wykazuje, Ze zapewniono zgodno$é danego wyrobu, procesu lub ushugi z kryteriami -
techmcznym1 okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i wilasciwych

~ przepiséw i dokumentéw technicznych; w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
: ,Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
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‘ 1995r poz. 48 rozdzial 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatw1erdzama ;

~ kryteriéw techmcznych

1 6 12 Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodme z zasadami systemu certyfikacji

wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie

~ zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona normg lub innymi

dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i i 1

- stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 11pca 1994r. Prawo
“budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewmono zgodno$¢ wyrobu z

PN Jub aprobata techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustalono PN).

1.6.13.Znak zgodnoéci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien

- zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga 52 zgodne z okreslonq norma lub innym

~dokumentem normatywnym.

1 6.14. Dokumentacija ' *
. Projekt technologiczno- wykonawczy, specyﬁkaqa techniczna wykonama i odbloru :

1.7.

robét oraz przedmiar robot

kOgolne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ 1ch wykonama oraz za ;ch

- zgodno$é z projektem technologlczno-wykonawczym specyfikacja -
* techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych , polecemaml mspektora

. nadzoru oraz autora projektu.

1.7.1. Zeodnoéé robot z dokumentacia pro1ektowa i Specvﬁkacla Techmczna kaonama i
" ‘odbioru rob6t budowlanych

. Projekt technologlczno-wykonaWciy i Specyﬁkaqa Techmczna Wykonama i odbioru

rob6ét - budowlanych  oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy - przez

- Zamawiajacego stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby -

| jednym z nich sg obow1qzujqce dla Wykonawcy tak, Jakby zawarte by1y w cale_]

dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac blqdow lub opuszczen w Dokumentach

~ Kontraktowych, a o ich wykryc1u winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiaj acego,

ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

: kWszystkle wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Projektem

Technologiczno-Wykonawczym i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowe;j i

- w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w

‘ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli

- muszg by¢ Jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub - roboty nie bedg w pelni zgodne z projektem

i technologiczno-wykonawczym lub ST, i wplynie to na mezadowalajch Jakosc

172.

wykonywanych robét, to takie matenaly beda mezwloczme zastqplone innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy ,

; Zabezpleczeme terenu budom' : : R
 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymama bezpleczenstwa terenu

" budowy. w  okresie trwania “realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru

koricowego rob6t, a w szczegblnosci:

) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujqcych czynnosc1

zwigzane z budows i nienaruszalno$é ich mienia shuzacego do pracy a takze
zabezp1eczy teren budowy przed doste;pem 0s0b meupowazmonych Wymagama



' odnosme organizacji i zabezpleczema terenu budowy przedstawmno W p. 9 3.

o niniejszej Specyfikacji technicznej wykonama i odbioru rob6t budowlanych.
o (b) Przed przystapieniem do robét Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym
- wydzieli w sposéb widoczny i oznakuje teren prowadzenia prac

(c) Fakt przystqplema do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

~ rozpoczgciem W sposéb uzgodniony z Zamawiajacym Oraz przez umieszczenie, w
~  miejscach i ilosciach okreslonych - przez Zamawiajacego, *tablic mformacyjnych,
- ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Tablice informacyjne

" bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres reahzacp

" rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.3. niniejszej

' - Specyfikacji Technicznej wykonama i odbioru robét budowlanych.
1.7.3.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

.Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzema robét wszelkie
- przepisy dotyczqce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczama rob6t Wykonawca bedzie:

i podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
~“norm dotyczgcych ochrony érodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i innych,

- a wynikajacych ze skaZenia, haiasu lub 1nnych przyczyn powstalych W nastgpstwie

" jego sposobu dzialania.
- Wykonawca w szczegoln0501 podejmie stosowne srodk1 ostroznosci i zabezpleczema

= przed ;
- zameczyszczemem povwetrza pyiam1 i gazam1

174,

1.7.5.

- mozliwo$cig powstania pozaru

‘Ochrona przecmpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepis6w ochrony przemwpozarowej

- Wykonawca qume utrzymywac sprawny sprzet przec1wpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy, -
Matenaly latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowxedmml przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

J'Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie - straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- 'Materlaly, ktére w sposob trwaiy sg szkodliwe dla otoczema nie quq dopuszczone do

uzyc1a ‘Nie dopuszcza sie uzycia materialéw wywolujgcych szkodliwe

$ promieniowanie o stezeniu w16;kszym od dopuszczalnego

176,

Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
.-Wykonawca' zapewni wlasciwe oznaczeme i zabezpleczeme przed uszkodzeniem

: 1nsta1aCJ1 i urzadzef w czasie trwania robét. Wykonawca zobowigzany Jest umiesci¢ w -

swoim harmonogram1e Tezerweg czasowq dla wszelkiego rodzaju robot i powiadomié¢
Zamawiajacego o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego oraz bedzie z nimi

. wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywamu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez. jego dzialania

" uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
~ dokumentach dostarczonych mu przez Zamaw1aJ gcego. \
1.7.7.-

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas reahzacp robot Wykonawca b¢d21e przestrzegad przeplsow dotyczqcych

- bezpleczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach mebezplecznych szkodliwych dla
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1.7..

zdrow1a oraz nie spelmaja,cych odpow1edmch wymagan samtamych Wykonawca

'zapewm i bedzie utrzymywal wszelkie urzqdzema zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpow1edma, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnlema bezpieczenstwa pubhcznego

‘Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

- podlegaja odrebnej zaplacie i Wykonawca uwzgledni je w cenie kontraktowej.
Ochrona i utrzymanie robét

~ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i
’urzqdzema uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty wydama swmdectwa E

przejecia przez Zamawiajgcego.

’ 'Wykonawca bedzie utrzymywac rbboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie :
- powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej elementy byly w -
zadowalaJ qcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koficowego.

“Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkle przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb

zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzegame tych praw,

przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. ' ‘
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i i autorsklch oraz bedzie w pelni

- odpowiedzialny  za wypelnienie  wszelkich wymagan ‘prawnych = odnosnie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie

e mformowac Zamamajqcego 0 sw01ch dzmlamach W tym zakresie.

1.8. Przekazame terenu robét. : '
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy
dziennik budowy, pomieszczenie socj jalne z dostepem do wody i energii elektrycznej,

~ dwa egzemplarze projektu technologiczno- wykonawczego i specyﬁkach techniczng
e :'wykonama i odbloru robot o

2.1,

2. MATERIALY

- Pozyskiwanie materialéw

Wykonawca ponosi odpowiedmalnosc za speimeme wymagan 1losc1owych i

i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. -
- Wykonawca poniesie wszystkle koszty, a w tym: oplaty, Wynagrodzema i

22,

23,

- Jaklekolwwk inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonama rob6t.
‘Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zoStanq przez Wykonawce; wyw1e21one z
terenu rob6t . Kazdy rodzaj robét,” w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie

: zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, 11czqc si¢ z nie

przyjeciem robét i niezaplaceniem za ich wykoname

- Przechowvywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane matenaly, do czasu gdy quq one

~ potrzebne do wykonama robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,

~ - zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez

mspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obr@ble
terenu wykonywania rob6t w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza

~ terenem ‘budowy w miejscach zorgamzowanych przez Wykonawcq

SPRZET

‘> . Wykonawca jest zoboww}zany do uzywania Jedyme takiego sprzetu ktory nie - |

- spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot.



Liczba i wydajnosé sprzc;tu quzw gwarantowaé przeprowadzeme robot zgodme zZ .
zasadami -okre§lonymi w projekcie technologiczno-wykonawczym, ST i

- wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzgt bgdacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosm do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzaj qcych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

* Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantuj gee zachowania

warunkow Kontraktu zostang przez inspektora zdyskwahﬁkowane i nie dopuszczone

“do robdt.

TRANSPORT ‘
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zameczyszczema

. spowodowane jego pojazdami na drogach oraz na terenie wykonywanych robot.

WYKONANIE ROBOT

‘O,qolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzeme robét, zgodnie z Kontraktem, oraz

- za jako$¢ zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich

~ zgodno$¢  z projektem technologlczno-wykonawczym wymaganiami ST, a takze

6.2.

6.3.

poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za dokiadne

wytyczenie w plame i wyznaczeme wysokosci wszystkich elementéw  rob6t
zgodnie z wymlaranu i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji lub
przekazanymi na pi§mie przez inspektora. Nastqpstwa Jak1egokolvwek bledu

-spowodowanego przez Wykonawce w wytyczemu i wyznaczaniu robét zostang, (jesli
‘wymagaé tego bedzie inspektor), poprawione przez Wykonawce; na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie

- zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora

dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na

‘'wymaganiach sformulowanych w Kontrak01e dokumentacp i W ST a takze w

normach i wytycznych. :

Polecenia inspektora beda wykonywane nie pozmej niz w czasie przez niego -
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozbq zatrzymania robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

,KONTROLA JAKOSCI ROBOT
- Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowame i przedstaWIeme do aprobaty
inspektora programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamlerzony

~_spos6b wykonywania robot, ‘mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaqq ST oraz poleceniamii
ustaleniami przekazanymi przez inspektora. '
Zasady kontroli jako$ci robét - S

‘Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowamem i wykonaniem, aby

osiagnaé zatozong jako$é robot. Wykonawca Jest odpow1ed21alny za pelng kontrolg
rob6t i jakoéci materiatow.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest komeczny, aby zapewmc wykoname ,
rob6t zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
‘prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca

Pobieranie prébek , ' ‘
Na zlecenie 1nspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych



6.7. .
- Inspektor dopusci do uzycia tylko materialy p051adajqce atesty, certyfikaty i

‘ 6.8;;:

= matenaiow ktore budzq watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestlonowane materlaty nie
- zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych

- dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stWIerdzema usterek; w

L prze01wnym przypadku koszty te pokrywa Zamaw1aj acy.

6.4.

Badania i pomiary

- Wszystkie badania i pomlary beda przeprowadzone zgodme z wymagamaml norm.
Wykonawca pow1adom1 inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pormaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na plsmle ich wyniki do

. akceptacji inspektora.

“Atesty jakosci materialéw i urzadzen

deklaraqe zgodnosm producenta.. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty

- wydane przez producenta poparte W razie potrzeby wynikami wykonanych przez

niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawcq,
inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, moga byé badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé 1ch wlascxwosm z deklarowanyml w oferc1e,

' to takie materialy zostang odrzucone
- Dokumenty budowy '
- (1) Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$é za prowadzenie wewne;trznego d21enmka ‘budowy spoczywa na

| Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bc;dq
- dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpleczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

e gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datq

jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda - czytelne dokonane trwalg

P technika, wporzqdku chronologicznym, bezposredmo Jeden pod drugim, bez przerw.
- Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty ‘bedg oznaczone

- kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy, mspektora
~ nadzoru i projektanta. ,
- (3) Dokumenty laboratoryjne : _
~ Atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan ‘Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z

Inspektorem nadzoru . Dokumenty te stanow1q zalgeznik do odbloru robot.
Winny by¢ udoste;pmone na kazde zyczenie inspektora.

 (4) Pozostate dokumenty budowy -
. Do dokumentéw budowy zalicza sie, naste;puj gce dokumenty
- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustalen,

- = korespondencje na budowie.

- protokoly odbioru robot.

“(5) Przechowvwame dokumentow budowv

Dokumenty budowy bedg przechowywane na tereme budowy w mlejscu,
odpowiednio zabezpleczonym Zaginiecie ktoregokolw1ek z dokumentow

i budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przew1d21anej,
- prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla mspektora i
v przedsta\mane do wgladu na zyczenie Zamawmj acego i proj ektanta

,’ ' PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
i Przedmlar robot




8.2.

8.4,

8.5.

Przedmiar robét stanowi integralna czes¢ dokumentéw przetargowych i zostanie

razem z innymi dokumentami przekazany Oferentom .

" ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbjoréw robét - ‘
W zaleznosci od ustalefi odpowiednich Szczegolowych Specyfikacji Techmcznych

" wykonania i odbioru rob6t budowlanych , roboty podlegaja nastepujacym etapom

odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy
a) odbi6r robbt zanikaj qcych i ulegajgcych zakryciu,

b przeJe;cw odcinka lub cz¢sci,
©) przeque koficowe po wykonaniu calosci robét ,
~d) przejecie ostateczne po uptywie okresu gwarancji .
 Qdbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ﬁnalne_] ocenie ilosci i

Jakosm wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycm
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postgpu robdt. Odbioru robé6t dokonuje inspektor.

‘Gotowo$é danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca wplsem do dziennika
‘budowy z Jednoczesnym pow1adom1emem inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryc1u ocenia 1nspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparcm ) przeprowadzone pomlary,

- konfrontacji z dokumentaqq 1ST
- Przejecie koncowe -

Kiedy calo$¢ robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przeszw zadowalajaco proby ;

~koncowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zaw1adam1a o tym inspektora w celu

zwotlania komisji OdeOI‘OWC_] i dokonania odbioru robét .
Dokumenty do przejecia koricowego robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robot jest protokét

“odbioru koficowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
- odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
“dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza, z namesmnynu zm1anam1,
- uwagi i zalecenia inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikaj acych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowame wykonania j jego zalecen
- dziennik budowy
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z ST, Jezeh by&y wymagane ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wedtug komisji odbiorowej , roboty pod wzglgdem przygotowama

- dokumentacyjnego nie quq gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego rob6t. Wszystkie
zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupekniajgce beda zestawione wg -
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i -
robot uzupelmaj qcych wyznaczy komisja. ~



S Y

9. PODSTAWA PLATNOSCI |
9.1. Ustalenia ogélne -

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawcq i podana

, W ofercie.’
9.2, Organizacja i zabezmeczeme terenu budovlv_

E 9 2.1 ‘Wymagania dotyczace organizacji i zabezpleczéma terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykona¢:
- uprzatna¢ teren po zakonczeniu prac na ktérym prowadzone byly roboty i
doprowad21c do stanu pierwotnego ten teren ,

9.3. * Tablice informacyjne dotyczace wykonania robdt
~ Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawic i utrzymac
tablice informacyjne na czas wykonywama robot. UWAGA ROBOTY

» BUDOWLANE

" 10. 4‘DOKUMENTY ODNIESIENIA

” Podstawq wykonania rob6t sg :

,10;17 - Dokumentacja projektowa

-Projekt Technologlczno-Wykonawczy zostame przekazany Wykonawcy przez \
‘ Zamamajqcego :

10.2 ,Przeplsv zwigzane -

‘ Polskie Normy (PN),
- PN-EN 206-1:2003 Beton.

© . PN-63/B—06251 ~  Roboty betonowe i zelbetowe Wymagama techniczne

- PN-86/B-01300 Cementy. Terminologia i okredlenia
- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badafi. Oznaczenie wytrzymaiosm

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan Oznaczeme czaséw quamaistalos’ci ,

~objetosci.
- PN-EN 196-6:1997 ~ Cement. Metody badan Oznaczeme stopma zmlelema

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88?B-30000 Cement portlandzki

- -PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkarm

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle - ,
- PN-EN 1008:2004 ~ Woda zarobowa do betonu SpecyﬁkaCJa poblerama probek

‘- ‘przepisy branzowe,

- instrukcje, . L

- aprobaty techniczne materialéw budowlanych ‘
- technologie wykonania rob6t w systemle zapraw glqboko -—penetru) qcych
R PENETRON '

10.3 Zakres robét oqutych Specyfikach Techmcznq wykonanla i odbloru robét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét

“budowlanych dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych, demontazowych, 1zolacy_]nych .
- naprawczych , betoniarskich, posadzkowych tynkarskich oraz robot malarsklch
. Reboty rozbiérkowe:

- wykonanie konstrukcji wsporczej pod kanalem wentylacyjnym zabezpleczeme na czas
wykonywania prac ;

- demontaz wierzchnich warstw posadzkl

- skucie luznych warstw podposadzkowych

10



- wykonanle wykopu pod nowy odcinek ruroqugu oraz przy stud21enkach Sl iS2
- usunigcie gruzu i ziemi z wykopu , zbudynku ; , ;

- wywoéz na wysypisko i utylizacja O
- od01e;01e i wykonanie blokady istniejagcego- uszkodzonego odcmka ruromqgu kanalizacji

Roboty remontowe- naprawcze '
- wykoname nowego odcinka rurociggu z PVC 160mm (,,baypas D
- wymiana 2 szt zasuw burzowych na sredmcq 160mm PVC -
- podlqczeme nowego odcinka do istniejacej sieci kanahzacp
- sprawdzeme szczelnosci wykonanego rurociagu
_ - zasypanie wykonanego rurociggu
- wykonanie nowej posadzkl cementowej z dodatkiem Penetronu ADMIX oraz naprawa -
uzupelnienie istniejacej posadzkl po awarii rurociggu
- demontaz konstrukcji wsporczej kanalu wentylacyjnego zabezpleczaja}cej naczas
“wykonama robot naprawczych S

—

- Opracowall: ‘”"""‘l

RZECZOZNAWCA BU |
Polsklego Zwi zku lng?rmlaréw v
i echmkow u owmctwa

Tadeusz Baczynski
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1 ~ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
' ZDROWIA T - T
l. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONTU IWYMIANY RUROCIAGU

KANALIZACJI OGOLNOSPLAWNEJ ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI PRAC

Zak’res‘ robét:
Naprawa uszkodzonego odcinka ruromagu kanalizacji ogolnosp%awnej w podZIemlu budynku

1.
Teatru Narodowego w Warszawie ; Plac Teatralny 3
Kolejnosc reallzacjl :
Zgodnle z przedmlarem i warunkami technlcznyml

Il WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Czyhny budynek Teafru Narodowego _speiniajqcy wszystkle swoje funkcje

. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI

_ ROBOT BUDOWLANYCH
~1.Uzywanie narzedzl |ysp'rzetu mechahicznegé w trakcie robét budowlano — montazowych
2. Prowadzenie prac w pobliiu iStniejaCych przewodéw elektrycznych iinnych
o} medznaczonych przebiegach i nieokreélonym'przeznaczeniu w

IV SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE L

; NIEBEZPIECZNYCH
Planowane roboty na wyznaczonym obszarze w podzuemlu budynku prowad2| SIe roboty budowlane przy

n|ew1elk|m zapleczu budowy w czynnym obiekcie.

Szkolenle i mstruktaz pracownlkow pownnlen zwroci¢ uwage na konlecznoéé przestlzeganla termméw i
mlejsca pracy dla poszczegélnych pracownlkéw tak aby prace byiy wykonywane tam gdzne zostaty

' zaplanowane
4.1. Przed priystqplenlem do wykonywania prac budowlano montazowych pracownicy

—— )




str. 2

* przeznaczeni dd wykbhyWania powyzszych zadan zostang poddani weryfikacji odnosnie
posiadanych kwallflkacp zawodowych zaswiadczer lekarskich dopuszczajacych do

~ pracy, szkolen BHP i p.poz.

4 2. W przypadku prac co do ktorych prawo wymaga pos:adanla dodatkowych kwalifi kacp
\ rownlez te kwalifi kac;e musza zostaé zweryfi ikowane.

4 3. Po przyd2|elen|u zadan, a przed dopuszczenlem pracownlkéw do ich wykonywania .
o Klerownlk Budowy prowadzn instruktaze stanowiskowe z uwzglednlemem nastepumcych

zasad o

- zagrozenla stanownskowe
- - szkolenie pracownlkéw w zakresne BHP
- zasady postepowania w przypadku zagrozenla
- zasady stosowama przez pracowmkéw $rodkow ochrony mdywndualnej oraz odzuezy
7 i obuwia roboczego czystego i wolnego od smaréw ' '
e |m|enny podznal zadan 4 o
- kolejnoéc wykonywama zadan

| ,4;4.-VOgé‘ln‘e Szkolenie BHP- |

: Zespo%y robocze powmny by¢ przeszkolone w zakresne technologu wykonywanych prac
: oraz w zakresie eksploatacu urzadzen transportu plonowego i obsiugl sprzetu ‘

|narzed2| mechamczno elektrycznych

V. éRODKI'TECHN/ICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
 NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

* BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA

~ ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH

. BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA

~ EWAKUAGJE NA WYPADEK POZARU AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

5.1 Nikezgobdnoéé lub brak jednej lub kilku cech w étosunku‘do Zamieszczoynych wymagar'\
okreéloh‘ych w Planie Bezpieczer'lstwa i Ochrony Zdrowia uprawnia Kierownictwo
- Budowy do zatrzymanla procesu budowy, az do momentu zhkwndowama nledomqgnleé
5.2. Zabromone jest wykonywanle pracy w stanie metrzezwym lub w zlym stanie
psychof zycznym
Okreélenle zdolnosci pracownlka do pracy Iezy w zakresie klerowmctwa Budowy



- str.3

5 3. Pracownlcy zatrudnlenl na budow1e pownnnl byé wyposazem w érodkl ochrony
k mdywndualnej oraz odziez | obuwie robocze; zgodnie z tabela norm przydzna{u Srodkoéw
; Qchrony mdywndualnej oraz odZIezy i obuwla roboczego opracowang przez pracodawce :

5 4, Srodkl ochrony lndyWIduaIneJ w zakreSIe ochrony zdrowia i bezpleczenstwa
uzytkowmkow tych Srodkéw powinny zapewniac wystarczajgca ochrone plzed
wystepu;acyml zagrozenlaml (np upadek z wysokoém uszkodzenie giowy, twarzy,

- wzroku stuchu :
5.6. Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpleczy i zapewm wykonywanle robét budowlano—

montazowych oraz remontowych w sposéb zgodny z wytycznyml

e Rozporzqdzema Mlmstra Infrastruktury z dma 06. 02 2003 r.w sprawie BHP przy

wykonywanlu rob6t budowlanych
- Warunkéw Techmcznych wykonanla i odbioru robét budowlano montazowych

(Wydawnlctwo Arkady)
5.7. Klerownlctwo Budowy zapewnl szkolema i lnstruktaze z zakresu BHP

5.8. Kiérowhit;two zapeaniy nadzé_r nad prowadzonymi robofami przez Vdo’zér techniczhy

~budowy

59 Zoétaha sporzadzone plany’ewakuabji w przypadku zagrozenia i dearu

- 5.10. Zostanq wydznelone i oznakowane mlejsca prowadzenla robét budowlanych stosowme

do wystepu;acego zagrozenla w tym na wypadek pozaru awaru lub |nnych zagrozeﬁ

Nalezy rozmneécnc tablice ostrzegawcze

511. W pom|eszczen|u soqalnym nalezy umneécné wykaz zaw1erajqcy adresy i numery
telefonéw : ‘ :
- najbllzszego punktu lekarsklego
- strazy pozarnej

- posterunku policji -

5.12. W pomleszczenlu soc;alnym umiescic punkty pierwszej pomocy obs%uglwane przez :

wyszkolonych w tym mgledme pracowmkéw

5.13. Prace 'prowadzié za zgoda i pod nadzorem wiasciwych inétytut:ji N ‘ B ‘
ﬂ“’“? r~
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY
“Polskiego Zwuaszu Inzynieréw
|Techmk6w udownictwa
2664
Tadeusz Baczynskl



